28

ЧАСТЬ 3.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №________________

г. Москва	«___» __________202_г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГП КС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала ГП КС Центр космической связи «Дубна» (ЦКС «Дубна») Андрея Анатольевича Куликова, действующего на основании доверенности № 99 от 01.06.2022, с одной стороны и ___________________________ (__________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», с учетом требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по устройству систем противопожарной защиты хозяйственного здания и технического здания №1 площадка №1 (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях Договора.
Объекты строительства: 
- система противопожарной защиты хозяйственного здания;
- система противопожарной защиты технического здания №1 площадка №1.
Место проведения работ: Центр космической связи «Дубна» - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь» (ГП КС) (далее - ЦКС «Дубна»). 1.2. Адрес расположения ЦКС «Дубна» - 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Александровка, д. 43 (КПП 501002001).
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика в соответствии с Техническим заданием (далее ТЗ, Приложение №1 к Договору), Локальным сметным расчётом на выполнение работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком (далее – Локальный сметный расчёт, Приложение №2 к Договору). 

2. Права и обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
2.1. Для осуществления технического контроля за выполнением работ по Договору, а также для проведения проверок соответствия используемых материалов и конструкций условиям Договора осуществлять взаимодействие посредством электронной почты: agolovanov@rscc.ru (Голованов Алексей Валентинович, тел. +7 495-956-34-24, доб. 5480).
2.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика программы и методики испытаний утвердить программу и методику испытаний, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от ее утверждения. Мотивированный отказ должен содержать конкретные претензии по несоответствию программы и методики испытаний требованиям Договора и ТЗ. Утвержденная программа и методика испытаний становится неотъемлемой частью Договора.
2.3. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 5 Договора.
2.4. Оформить пропуска на рабочий персонал Подрядчика и материальные пропуска на вносимые материалы и имущество.
2.5. Обеспечить условия для выполнения работ в рабочие дни недели понедельник – четверг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 14.20. Проведение работ в выходные дни допускается только при согласии руководства ЦКС «Дубна».
Заказчик вправе: 
2.6. Проверить наличие у сотрудников Подрядчика документов по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности (ордер на проведение сварочных работ), допуска на выполнение  работ на высоте (при необходимости). 
2.7. Проверить качество оборудования и материалов, используемых при выполнении работ, наличие соответствующих сертификатов, подтверждающих их качество и соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

3. Права и обязанности Подрядчика
Подрядчик обязан:
3.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, и сдать результат работ Заказчику. 
3.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить представителя Подрядчика, ответственного за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде по электронной почте (п. 2.1. Договора).
3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора направить Заказчику на утверждение программу и методику испытаний. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания программы и методики устранить замечания в течение 2 (двух) рабочих дней и повторно направить Заказчику на утверждение.
3.4. Информировать Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности.
3.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала выполнения работ на территории ЦКС «Дубна» Подрядчик предоставляет Заказчику по электронной почте (п. 2.1. Договора), а также обеспечивает наличие у работников Подрядчика следующих документов:
· письмо-направление от Подрядчика со списком работников, с подтверждением: их квалификации, прохождения необходимых инструктажей, допусков на выполнение работ повышенной опасности. В письме должны быть указаны: наименование Подрядчика, реквизиты, адрес, сроки и место работ со ссылкой на заключенный Договор, печать и подпись Подрядчика;
· наряд-допуск на работы повышенной опасности (на высоте, электроустановках и т. д.);
· приказы на бланке организации Подрядчика о лицах, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, организацию противопожарных мероприятий, ответственных за осуществление постоянного контроля за состоянием охраны и безопасности труда при выполнении работ на объекте ЦКС «Дубна».
· списки работников с паспортными данными для проверки и оформления пропусков.
Запрещается выполнение Работ по Договору иностранными гражданами.
3.6. Осуществить за свой счет закупку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, установленных Техническим заданием, доставку их на место проведения работ, складирование и обеспечение их сохранности, а также страхование всех строительных рисков за свой счет.
3.7. Осуществить за свой счет работы в соответствии с ТЗ, включая пуско-наладочные работы (раздел 4 ТЗ) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации; информацию о результатах пуско-наладочных работ, предоставить Заказчику в день проведения указанных работ.
3.8. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время производства работ, а также уборку в местах производства работ в соответствии с ТЗ.
3.9. Обеспечить подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться при выполнении работ для удобства и обеспечения личной безопасности находящихся там физических лиц.
3.10. Обеспечить производство работ в полном соответствии с ТЗ и строительными нормами и правилами (СНиП), руководствуясь ими как действующими нормативными документами. Результаты выполненных работ оформить документами, предусмотренными ТЗ.
3.11. Своевременно устранить недостатки (дефекты) результатов работ.
3.12. Гарантировать, что монтируемое оборудование, а также материалы, использованные при выполнении работ, свободны от всех таможенных платежей и прав третьих лиц.
3.13. Немедленно письменно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход проведения работ, качество работ и сроки работ, предусмотренные Договором, а также обо всех случаях, когда Подрядчику требуется содействие Заказчика для выполнения обязательств по Договору.
3.14. Самостоятельно обеспечивать персонал всеми необходимыми средствами защиты, специальной одеждой, специальной обувью, инструментом и приспособлениями, лестницами, стремянками и др. средствами подъема на высоту, а при выполнении пожароопасных работ - средствами пожаротушения.
3.15. Незамедлительно после завершения работ вывезти с места работ строительные отходы и принадлежащее Подрядчику имущество.
3.16. Обеспечить и гарантировать:
· соблюдение действующих в Российской Федерации норм и правил охраны труда, санитарных норм и правил, строительных норм и правил, технических регламентов, правил, норм и технических регламентов по пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил по охране труда в строительстве, Правил по охране труда при работе на высоте, Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования,  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· полноту и качество обучения персонала в области охраны труда и безопасности производства;
· безопасное проведение работ.
3.17. Осуществлять меры по предотвращению несанкционированного проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию ЦКС «Дубна» во время проведения работ (временные ограждения и прочее).
3.18. Обеспечить  обязательное профессиональное страхование, а также страхованию гражданской ответственности своих работников. В исключительную сферу ответственности  Подрядчика входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.
3.19. В течение всего срока действия Договора иметь все необходимые документально подтвержденные разрешения на выполнение работ, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Подрядчик вправе:
3.20. Досрочно выполнить работы и сдать результат работ Заказчику при условии письменного согласия Заказчика. 
4. Цена Договора

4.1. Стоимость работ по Договору (далее также – цена Договора) является твердой, определена Локальным сметным расчётом (Приложение №2 к Договору) и составляет _____,__ (_____________________________ и ___/100) руб., в т.ч. НДС (20%) в размере _____,__ (_____________________________ и ___/100) руб. / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). Указанная стоимость включает в себя все возможные расходы Подрядчика, необходимые в связи с выполнением работ по Договору, в том числе расходы на приобретение оборудования, материалов, инструментов, их доставку на место проведения работ, страхование и иные. 
	Подрядчик не вправе требовать увеличения стоимости, указанной в настоящем пункте Договора, даже если Приложением № 2 к Договору не учтены какие-либо расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ по Договору в соответствии с ТЗ.
4.2. Все платежи по Договору производятся в рублях Российской Федерации. Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Все суммы, указанные в настоящей статье, включают в себя все необходимые налоги, пошлины, сборы и иные платежи.

5. Платежи и расчеты

5.1. Оплата работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
5.1.1. Платеж по Договору в размере 100% (сто процентов) от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, перечисляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком:
- Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по каждому объекту (виду работ);
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту (виду работ),
- Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) по каждому объекту (виду работ);
	 при условии получения Подрядчика счёта и счёта-фактуры (если счета-фактуры подлежат оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации), оформленных в установленном законодательстве порядке.
5.2. Основанием платежа за выполненные работы является подписанные Сторонами документы, указанные в п. 5.1.1. Договора, счет и счет-фактура (если счета-фактуры подлежат оформлению в соответствии с законодательством Российской Федерации), оформленные в установленном порядке. 
5.3. В случае ненадлежащего оформления документов, указанных в п. 5.2 Договора, Заказчик вправе не производить оплату работ до надлежащего оформления представленных документов. 
5.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Работы, предусмотренные Договором, должны быть выполнены Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора. 
6.2. В случае, если выполнение работ невозможно по обстоятельствам, за которые Подрядчик не отвечает, срок выполнения работ продлевается на соразмерный срок. При этом Подрядчик обязуется незамедлительно письменно уведомить Заказчика о невозможности выполнения работ с указанием на конкретные обстоятельства, препятствующие выполнению работ (а в случае, если невозможность выполнения работ вызвана форс-мажором, – с учетом требований раздела 10 Договора). Подрядчик, не направивший соответствующее письменное уведомление Заказчику, утрачивает право ссылаться на указанные обстоятельства как основание для переноса срока выполнения работ и/или освобождение Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.
7. Сдача-приемка работ

7.1. Надлежащая готовность принимаемых (части или всех) скрытых работ подтверждается подписанием комиссией из числа уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.
7.2. Если закрытие (части или всех) скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем предъявить к освидетельствованию.
7.3. В случае если Заказчиком в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы (включая ненадлежащего качества материалы), то Подрядчик своими силами без увеличения стоимости и без изменения сроков выполнения работ, установленных Договором, обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.4. Незамедлительно после окончания выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ и готовности к проведению приёмо-сдаточных испытаний. Для проведения приемо-сдаточных испытаний систем противопожарной защиты Стороны создают рабочую комиссию в соответствии с п. 5.20 ТЗ. При успешном результате проведения приемо-сдаточных испытаний Стороны подписывают документы, предусмотренные п. 5.21 ТЗ
7.5. По завершении приемо-сдаточных испытаний систем противопожарной защиты, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания приёмки, Подрядчик передаёт Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по каждому объекту (виду работ), Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) по каждому объекту (виду работ), и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту (виду работ).
7.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 7.5 Договора, Заказчик обязан принять результат выполненных работ, подписав представленные документы, передав по одному экземпляру Подрядчику, либо отказаться от приемки, представив Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ. Мотивированный отказ должен содержать претензии по неисполнению (ненадлежащему исполнению) Договора, и/или законодательства, и/или содержанию представленных документов.
7.7. Подрядчик обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки, указанные в мотивированном отказе Заказчика (п. 7.6 Договора), в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего мотивированного отказа, если более длительный срок не указан Заказчиком. После устранения Подрядчиком недостатков Стороны проводят повторную приемку.
7.8. Устранение недостатков не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока выполнения работ по Договору.
7.9. В случае неустранения Подрядчиком выявленных недостатков (дефектов) результата работ в установленные Договором сроки Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы на устранение недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования и копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы. В случае невыполнения указанного требования Подрядчиком платеж, подлежащий перечислению Подрядчику по Договору, уменьшается на сумму соответствующих затрат.
8. Гарантии и заверения

8.1. Подрядчик в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет следующие заверения об обстоятельствах, имеющие для Заказчика существенное значение:
(а) Подрядчик создан в форме хозяйствующего субъекта, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, надлежащим образом зарегистрирован и имеет все необходимые права и разрешения для осуществления своей деятельности и выполнения всех обязательств по Договору;
(б)	 Заключение Договора Подрядчиком и выполнение обязательств в соответствии с Договором не нарушают положения действующего законодательства Российской Федерации или каких-либо положений уставных документов Подрядчика, или каких-либо действующих соглашений или договоренностей, которые являются обязательными для Подрядчика, и не нарушают каких бы то ни было судебных актов, актов органов государственной власти Российской Федерации, которые обязательны для исполнения Подрядчиком;
(в)	Лицо, подписавшее Договор от имени Подрядчика, обладает всеми полномочиями на его подписание;
      (г)	Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
     (д)	Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства); у Подрядчика отсутствуют признаки банкротства;
     (е)	Подрядчик получил и изучил всю информацию, которую посчитал необходимой и достаточной для принятия решения о заключении Договора, принимает на себя все расходы и риски, связанные с исполнением Договора;
    (ж)	Подрядчик располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
    (з)	В случае, если Договором не запрещено привлечение Подрядчиком к выполнения своих обязательств третьих лиц, Подрядчик обязуется отвечать за действия/бездействие таких лиц как за свои собственные и заверяет, что привлеченные лица не имеют признаков недобросовестности, имеют надлежащую деловую репутацию и платежеспособность, необходимые для исполнения обязательств ресурсы.
8.2. Подрядчик также гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;
· качество выполнения всех работ в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами. В случае, если в Договоре, включая ТЗ, присутствуют ссылки на нормативные акты, ГОСТы или СНиПы, которые после заключения Договора изменились, Подрядчик обязуется при выполнении работ применять документы, действующие на момент выполнения работ;
· предоставление Заказчику заверенных копий первичных финансовых документов на оборудование и материалы, закупленные Подрядчиком для выполнения работ по Договору.
8.3. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
8.4. Устранение любых дефектов и недостатков в период гарантийного срока осуществляется Подрядчиком за свой счет. 
8.5. Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов работ со Стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи существенного нарушения правил эксплуатации результата работ Заказчиком.
8.6. В случае обнаружения Заказчиком в течение Гарантийного срока недостатков (дефектов) в результатах работ Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и вызывает представителей Подрядчика для составления акта выявленных недостатков (дефектов). В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика к дате, указанной в уведомлении Заказчика, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
8.7. Подрядчик обязуется в течение Гарантийного срока за свой счет устранить недостатки результатов работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика, если иные сроки не будут согласованы Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.
8.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 8.7 Договора, Заказчик вправе самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) устранить выявленные недостатки результатов работ.
8.9. В случае, указанном в п.8.8 Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы на устранение недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования и копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.
9. Ответственность Сторон

9.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 6.1 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.
За нарушение сроков выполнения гарантийных обязательств по п. 8.7 Договора Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.
9.2. В любом из следующих случаев:
· если просрочка окончания выполнения работ составит более 10 (десяти) рабочих дней,
· если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества с недостатками, которые не устранены в течение более чем 10 (десять) рабочих дней с даты получения Подрядчиком требования об устранении недостатков (мотивированного отказа от приемки),
· если имущество Заказчика или третьих лиц утрачено и/или повреждено в связи с действиями/бездействием Подрядчика и Подрядчик не выполняет требования Заказчика о замене указанного имущества, устранении недостатков или возмещении убытков в срок, указанный в п. 9.5 Договора, –
Заказчик имеет право отказаться от Договора, потребовать возврата всех уплаченных Подрядчику по Договору денежных средств (если денежные средства были уплачены Подрядчику до даты отказа от Договора), а также уплаты штрафной неустойки в размере 10% от общей стоимости работ по Договору, а Подрядчик обязан возвратить Заказчику денежные средства и уплатить неустойку в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования.
9.3. За нарушение срока оплаты выполненных работ согласно п. 5.1.1 Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
9.4. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
9.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую в связи с его действиями/бездействием в ходе исполнения Договора утрату, повреждение имущества Заказчика и третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет по выбору Заказчика заменить указанное имущество, устранить недостатки или возместить убытки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
9.6. Все штрафные санкции по Договору могут применяться по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в случае их письменного требования. Сторона обязана произвести оплату штрафных санкций в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования и счета.
9.7. В случае, если Заказчик предъявил Подрядчику требования об уплате неустойки, и/или возмещении убытков, и/или расходов на устранение недостатков, цена, подлежащая оплате Подрядчику за выполненные работы, уменьшается на соответствующий размер неустойки, и/или убытков, и/или расходов. Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки, и/или убытков, и/или расходов из любого из платежей, подлежащих оплате Подрядчику по Договору.
9.8. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком Договора повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен аналогичный договор, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращённом Договоре, и ценой на сопоставимые работы по условиям договора, заключённого взамен прекращённого Договора.
9.9. Если Заказчик не заключил аналогичный договор взамен прекращённого Договора, указанный в пункте 9.8. Договора, но в отношении предусмотренного прекращённым Договором исполнения имеется текущая цена на сопоставимые работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращённом Договоре, и текущей ценой.
9.10. Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращения Договора за сопоставимые работы в месте, где должен был быть исполнен Договор, а при отсутствии текущей цены в указанном месте – цена, которая применялась в другом месте и может служить разумной заменой с учётом транспортных и иных дополнительных расходов.
9.11. Если при заключении Договора или в ходе его исполнения установлено, что Подрядчик предоставил недостоверную информацию (в том числе относящуюся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий, сертификатов и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящуюся к третьему лицу) о соответствии требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предложений и настоящем Договоре, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причинённые недостоверностью такой информации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
10.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна в кратчайший разумный срок уведомить другую Сторону в письменном виде. В уведомлении должны быть указаны: обстоятельства непреодолимой силы, обоснование причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств по Договору, прогноз влияния обстоятельств непреодолимой силы на сроки выполнения обязательств по Договору, а также меры, которые приняты Стороной для предотвращения (минимизации) возможных рисков. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности могут служить, в частности, документы, выдаваемые компетентными органами (организациями).
Сторона, не направившая необходимого уведомления или направившая уведомление с нарушением установленного срока, обязана возместить другой Стороне все связанные с этим убытки. 
10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, влекущих невозможность исполнения Договора в течение более чем 1 (Одного) месяца (и/или увеличение срока выполнения работ по Договору более чем на 1 (Один) месяц), Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке. При этом Заказчик не возмещает Подрядчику убытки и/или расходы, вызванные односторонним отказом от Договора. 

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие по Договору или в связи с ним, должны быть урегулированы Сторонами в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и уведомить Сторону-заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в 20-дневный срок со дня ее получения.
11.2. Не урегулированные в претензионном порядке споры, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

12. Антикоррупционная оговорка 

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Заказчика).
12.2.	В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1. Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
12.3.	В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктом 12.1. Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.1. Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление другой Стороне. Сторона, по чьей инициативе был прекращен настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого прекращения.
13. Конфиденциальность

13.1. Стороны пришли к соглашению считать, что вся информация о Заказчике и его деятельности, инфраструктуре, оборудовании и пр., полученная Подрядчиком при исполнении настоящего Договора, является конфиденциальной. Подрядчик примет все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения. 
13.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации как в течение срока действия Договора, так и после его прекращения по любой причине могут осуществляться только с письменного согласия Заказчика.
13.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации.
13.4. Подрядчик не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик обязуется сообщать Заказчику обо всех запросах соответствующей информации государственными органами и раскрыть государственному органу только ту часть конфиденциальной информации, передача которой требуется по закону.

14. Прочие условия

14.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
14.2. Все изменения, дополнения и приложения к Договору действительны и являются неотъемлемой частью Договора лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
14.3. Об изменении реквизитов, в т.ч. адресов, реорганизации, смене организационно-правовой формы, ликвидации, возбуждении дела о банкротстве Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга в порядке, указанном в п. 14.5. Договора.
14.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
14.5. Если иное прямо не указано в Договоре, юридически значимые уведомления, сообщения и документы (включая акты, счета, претензии, уведомления об одностороннем отказе от Договора и др.) по Договору или в связи с ним оформляются Сторонами письменно и направляются по почте заказным письмом, курьерской службой или с нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре (либо в случае изменения почтового адреса – по последнему почтовому адресу Стороны, о котором другая Сторона была письменно уведомлена).
14.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить или расторгнуть Договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
14.7. В случае недостижения соглашения об изменении условий Договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении Договор может быть расторгнут или изменён судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
14.8. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Договором.
14.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить количество всех предусмотренных Договором работ при изменении потребности, на которые заключен Договор, на сумму, не превышающую 20% (Двадцать процентов) от первоначальной стоимости Договора. Указанные изменения действительны только в случае подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.
14.10. К Договору в качестве неотъемлемых частей прилагаются: 
- Техническое задание на выполнение работ (Приложение №1 к Договору);
- Локальный сметный расчёт (Приложение №2 к Договору);


15. Реквизиты Сторон
	ПОДРЯДЧИК:
______________ «_______» 
( ___ «_______» )

Юридический адрес: ______________ ______________ ______________


Почтовый адрес: ______________ ______________ ______________
Тел.: (___) ___-__-__
ИНН _____________, КПП _____________,
Р/с ______________,
в ___ «_______»,
Кор/с ______________,
БИК ______________,
ОГРН ______________,




___________________ 
___ «_______»

_________________ _._. ________
	ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» 
(ГП КС)
Юридический адрес: 115162, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ УЛ ШАБОЛОВКА, Д 37, СТР. 6 ЭТАЖ 1 КОМ. 102
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Николоямский переулок дом 3А стр. 1 
Тел.: (495) 730-03-87
ИНН 7725027605, КПП 997750001
Р/с 40502810200020106282
в ПАО Сбербанк г. Москва,
Кор/с 30101810400000000225,
БИК 044525225,
ОКПО 05472382,
ОГРН 1027700418723
Место работ
Центр космической связи «Дубна» 
(ЦКС «Дубна»)
Адрес местонахождения: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Александровка, д. 43.
КПП 501002001
Директор филиала ГП КС 
Центр космической связи «Дубна»

_________________ А.А. Куликов




Приложение № 1
к Договору № ___________
от «__» _________202_ г.

	СОГЛАСОВАНО

____________________ 
___ «_______»


_________________ _._. ________
 
	УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ГП КС 
Центр космической связи «Дубна»


_________________ А.А. Куликов


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	№ 
	Наименование основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Наименование работ
	Выполнение работ по устройству систем противопожарной защиты хозяйственного здания и технического здания №1 площадка №1

	2.
	Место проведения работ:
	Центр космической связи «Дубна» - филиал ГП КС.
 Адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Александровка, д. 43.

	3.
	Цель выполнения работ:
	Монтаж систем противопожарной защиты здания хозяйственного (инв. 11-99-02000001) (далее - хозяйственного здания) и технического здания №1 площадка №1 (инв. 11-11-02000002) ЦКС «Дубна» необходим с целью своевременного обнаружения пожара, определения его местоположения и обеспечения безопасной эвакуации людей, не распространения очага пожара и тем самым сохранения дорогостоящего оборудования, документации и имущества в зданиях ЦКС «Дубна».

	4.
	Содержание (описание) работ:
	4.1 Выполнить работы по монтажу оборудования систем противопожарной защиты хозяйственного здания и технического здания №1 площадка №1 в соответствии с рабочей документацией «Системы противопожарной защиты хозяйственного здания технического здания №1 площадка №1», шифр 11-14-07/22-СПС.СОУЭ, разработчик ООО «Альфа-Проект»
4.2 Перед выполнением монтажных работ провести входной контроль всего устанавливаемого оборудования с оформлением акта входного контроля. 
4.3 Осуществить подключение электрических соединений и приборов согласно схемам электрических соединений и кабельному журналу.
4.4 Осуществить монтаж электропроводки и линий связи систем противопожарной защиты 
4.5 Провести испытания смонтированных кабельных линий (п. 4.4 ТЗ) с привлечением аттестованной в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации электроизмерительной лаборатории с представлением Заказчику протоколов испытаний.
4.6 Провести пуско-наладку и испытания систем противопожарной защиты по разработанной и согласованной с Заказчиком программе и методике испытаний.
4.7 Ранее установленное оборудование системы пожарной сигнализации, не пригодное к дальнейшему использованию, силами Подрядчика демонтировать и сдать Заказчику для его дальнейшего списания.
4.8 При монтаже провести работы по интегрированию систем противопожарной защиты в действующую систему противопожарной защиты ЦКС «Дубна» по согласованию с Заказчиком.
4.9 Места размещения приборов управления и контроля в  хозяйственном здании, техническом здании №1 площадка №1 согласовать с Заказчиком.
4.10 Предоставить Заказчику инструкции по порядку действий дежурного персонала ЦКС «Дубна» при использовании систем противопожарной защиты хозяйственного здания и технического здания №1 площадка №1 ЦКС «Дубна».
4.11 Провести ознакомление дежурного персонала ЦКС «Дубна» с правилами пользования системами противопожарной защиты хозяйственного здания и технического здания №1 площадка №1 ЦКС «Дубна».

	5.
	Требования к условиям и способам выполнения работ:
	5.1. Работы выполняются собственными силами и средствами Подрядчика в соответствии с рабочей документацией и техническим заданием. Работы выполняются на выделенной ЦКС «Дубна» Подрядчику территории. Привлечение к работам иностранных граждан не разрешается.
5.2. Подрядчик за свой счет оснащает площадку для проведения Работ и организует вывоз, утилизацию (при необходимости), учет строительных отходов, образовавшихся в результате выполнения работ по Договору, уборку выделенной для производства работ территории.
5.3. Работы должны выполняться под контролем представителя Заказчика и после проведения инструктажа по охране труда с проверкой документов по охране труда в соответствии с действующим законодательством, пожарной безопасности с записями в соответствующих журналах. 
5.4. Подрядчик обеспечивает надлежащее обучение работников по охране и безопасности труда при выполнении работ по договору.
5.5. До начала работ Подрядчик представляет Заказчику документы, которые подтверждают прохождение обучения и проверок знаний по охране труда, электробезопасности по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять работникам по Договору.
5.6. До начала работ Подрядчик представляет Заказчику Приказы на бланке организации Подрядчика о лицах, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, организацию противопожарных мероприятий, ответственных за осуществление постоянного контроля за состоянием охраны и безопасности труда при выполнении работ на объекте ЦКС «Дубна».
5.7. При выполнении работ по договору Подрядчик самостоятельно за свой счет обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими СИЗ.
5.8. При выполнении работ по договору Подрядчик осуществляет контроль за безопасным выполнением работ, правильным применением СИЗ, средств подъема на высоту.
5.9. Работы выполняются по разработанному Подрядчиком и согласованному Заказчиком плану производства работ до начала проведения работ.
5.10. Организация и производство работ должны производиться в соответствии с действующими Правилами и нормами в области пожарной безопасности, охраны труда и требованиями инструкций (паспортов) предприятий-изготовителей оборудования, в том числе:
- «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденными приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); 
- Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; 
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7. 
5.11. На все применяемые материалы Подрядчик должен предоставить Заказчику паспорта, сертификаты соответствия.
5.12. В процессе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает качественное выполнение работ в установленные сроки, соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, экологического законодательства, санитарно-гигиенических норм, а также осуществляет  постоянный контроль за состоянием условий и охраны труда на выделенном участке для выполнения работ по Договору
5.13. Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет Акт-допуск для производства работ на территории действующего производственного объекта ЦКС «Дубна».
5.14. Работы должны обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим норм, действующим на территории Российской Федерации.
5.15. Для качественного выполнения договорных условий Подрядчик должен иметь штат подготовленных инженерно-технических специалистов, необходимый для качественного проведения монтажных и пуско-наладочных работ.
5.16. Подрядчик предоставляет Заказчику эксплуатационную документацию на оборудование (формуляр (паспорт), руководство по эксплуатации, документацию завода-изготовителя, инструкцию пользователя и инструкцию по эксплуатации систем. 
5.17. Подрядчик должен иметь действующую лицензию МЧС на право работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
5.18. По окончании работ Подрядчик должен представить исполнительную документацию в составе, указанном в п. 5.21 ТЗ.
5.19. Приемо-сдаточные испытания систем противопожарной защиты хозяйственного здания и технического здания №1 площадка №1 проводятся представителями Подрядчика и Заказчика в соответствии с программой и методикой, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком, результаты оформляются Протоколом испытаний.
5.20. Приемка систем противопожарной защиты хозяйственного здания и технического здания №1 площадка №1 осуществляется комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика с оформлением по каждому объекту (хозяйственному зданию и техническому зданию №1 площадка №1)  Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)
5.21. Перед началом приёмки систем противопожарной защиты Подрядчик передает комиссии:
- Акт об окончании монтажных работ;
- Акт проведения входного контроля;
- Акт проведения пуско-наладочных работ;
- Акты освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок и технологической волоконно-оптической системы передачи по стенам, потолкам, под землей и т.д.;
-Протоколы испытаний кабельных линий;
- Ведомость смонтированного оборудования; 
- Протокол проведения приемо-сдаточных испытаний;
- Акт передачи гарантийных талонов и технических паспортов на установленное оборудование;
5.22. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном разделом 7 Договора.

	6.
	Требования, предъявляемые к качеству работ:
	6.1 Все применяемое оборудование и материалы (изделия) должны быть новыми, не бывшим в употреблении. Перед выполнением работ обязательно предоставление на оборудование и материалы паспортов, сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия.
6.2 Гарантия на выполненные работы 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). 
6.3 Все вновь смонтированные кабели должны быть промаркированы.

	7.
	Дополнительные требования:

	Настоящее задание может дополняться и уточняться в установленном  порядке по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком.
В случае невозможности выполнения проектных решений, а также обнаружения при производстве монтажных работ несоответствия принятых проектных решений действующим НД по пожарной безопасности Подрядчик обязан за свой счет обеспечить корректировку и согласование рабочей документации (Приложение 1 к ТЗ) проектной организацией (ООО «Альфа-Проект») 




Приложение: 1. Рабочая документация «Системы противопожарной защиты хозяйственного здания технического здания №1 площадка №1», шифр 11-14-07/22-СПС.СОУЭ – в электронном виде (файл формата PDF)
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Приложение №2
к Договору № ___________
от «__» _________202_ г.

	СОГЛАСОВАНО
____________________ 
___ «_______»


_________________ _._. ________
	
	УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ГП КС 
Центр космической связи «Дубна»


_________________ А.А. Куликов



	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на выполнение  работ по устройству систем противопожарной защиты хозяйственного здания и технического здания №1 площадка №1

	 (наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ТЗ №б/н 
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	_____202_ г. 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	



	п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. СМР


	Сметная стоимость 
	
	()
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	()
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	()
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	()
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	чел.час.

	
	оборудования
	0,00
	(0)
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	()
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
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