


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ФГУП «Космическая связь»


Ю.В. Прохоров

Изменения в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения договора на изготовление, поставку, выведение на орбиту, проведение испытаний на орбите, сдачу в эксплуатацию и поддержку на орбите Космического аппарата “Экспресс-АМУ1”

№ п/п	Раздел конкурсной документации	Ссылка на пункт конкурсной документации, в положение которой были внесены изменения	Содержание изменений положений конкурсной документации
1.	Часть I	П.2.10.	П.2.10. Конкурсной документации читать в следующей редакции: «Все расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации. В случае, если Победителем конкурса будет иностранная компания, расчеты по договору будут производиться в иностранной валюте, исходя из цены договора, рассчитанной по курсу ЦБ РФ на дату подписания заявки участником конкурса.»
2.	Часть I	П.2.15.1.	П.2.15.1. в части реквизитов для иностранной компании читать в следующей редакции: «Реквизиты для внесения обеспечения заявки, в случае, если участником закупки является иностранная компания: Получатель: RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY Account # 40502978700000000702 With SVYAZNOY BANK, SWIFT: PRTB RU MM MOSCOW».
3.	Часть I	П.2.18.	П. 2.18. в части реквизитов для иностранной компании читать в следующей редакции: «Реквизиты для внесения платы за предоставление конкурсной документации на английском языке: Получатель: RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY Account # 40502978700000000702 With SVYAZNOY BANK, SWIFT: PRTB RU MM MOSCOW».

4.	ЧАСТЬ III. Проект Договора	Параграф 12.3., статьи 12 проекта Договора	<p>Параграф 12.3., статьи 12 проекта Договора читать в следующей редакции: «Стороны должны проявить стремление к поиску, на основании взаимной договоренности, мер по устранению затруднений, вызванных Форс-мажорным событием. Обе стороны должны согласовать справедливую коррекцию цены/графика поставки по Программе космического аппарата с учетом такого Форс-мажорного события. Тем не менее, в случае, если Форс-мажорное событие приводит к переносу либо (i) даты Критической экспертизы проекта, предусмотренной в Статье (Приемка и доставка космического аппарата) более чем на 90 (девяносто) дней или (ii) даты Проверки завершения летной модели, определенной в Статье (Приемка и доставка космического аппарата) более чем на 180 (сто восемьдесят) дней, или (iii) дату фактического Запуска, определенную в Статье (Приемка и доставка космического аппарата), более чем на 180 (сто восемьдесят) дней, ГП КС может получить право принять решение о расторжении настоящего Договора в соответствии со Статьей 15 (Расторжение Договора по инициативе Заказчика) и в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Из Платы за расторжения производится вычет суммарного значения (i) всех сумм, уже выплаченных ГП КС Подрядчику в соответствии с графиками оплаты, указанными в Статье (Платежи) 6 и (ii) сумм, подлежащих оплате Подрядчиком ГП КС в соответствии с настоящим Договором, и (iii) всех страховых средств, выплаченных Подрядчику его страховщиками в качестве возмещения за Форс-мажорное событие, для определения «Суммы к оплате»; • Подрядчик предоставляет ГП КС подтверждения страховых выплат, полученных от своих страховщиков, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения таких страховых выплат; • В случае, если Сумма к оплате, определенная в настоящем положении, превысит Плату за расторжение, Подрядчик возмещает ГП КС эту сумму (i) превышения, в течение 30 (тридцати) дней с момента получения таких страховых выплат, если это применимо, или (ii) 60 (шестидесяти) дней с момента получения Уведомления о расторжении.»
----	----------------------------------	---	---